

Compras Menores | Presentación de ofertas

PROVEEDORES

MISPAS-DAF-CM-2021-0219 (Adjudicada)

Total estimado 976,890 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición Varios

Impresión de materiales, según oficios PAI-ADM-00296-2021 y DCOM:153-2021. Relacionado con el proceso MISPAS-DAF-CM-2021-0193.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 26/10/2021 15:30 - Fecha de publicación 22/10/2021 15:31
Apertura 26/10/2021 15:35

LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	26/10/2021	08/12/2021

LISTA DE OFERTAS (7)

Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Fotomegraf_EXT	Fotomegraf, SRL	Oferta descalificada	25/10/2021 11:04	683,467.8 Pesos Dominicanos
132256905_EXT	GGM Comunicaciones Integrales, SRL	Oferta descalificada	26/10/2021 15:12	251,340 Pesos Dominicanos
131511406_EXT	Servicios Graficos APA, SRL	Oferta calificada	26/10/2021 14:14	888,363 Pesos Dominicanos
130885036_EXT	Servicios Graficos Tito, EIRL	Oferta calificada	26/10/2021 12:38	865,388.4 Pesos Dominicanos
130079927_EXT	Fotomegraf, SRL	Oferta descalificada	26/10/2021 11:04	683,467.8 Pesos Dominicanos
MISPAS-DAF-CM-2021-0219 EDITORA E MANUEL	Editora Emanuel, SRL	Oferta descalificada	25/10/2021 16:20	1,060,230 Pesos Dominicanos
Afiches MISPAS-DAF-CM-2021-0219	Inversiones Inogar, SRL	Oferta descalificada	25/10/2021 16:12	163,052.4 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Crear

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.1079641	1/11/2021 14:52	1/11/2021 15:14/11/2021 15:17	Adjudicación confirmada con informe final enviado	136,856.4 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1079534	1/11/2021 14:46	1/11/2021 14:58/11/2021 15:10	Adjudicación confirmada con informe final enviado	708,000 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones


ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1228643	Servicios Graficos Tito, EIRL	1/11/2021 15:17		En edición	136,856.4 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1228320	Servicios Graficos Tito, EIRL	1/11/2021 15:10		En edición	708,000 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

 [ARTES BROCHUR](#)
Ministerio de Salud ...

25/10/2021 10:34

[Ver más »](#)

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

[Servicios Graficos Tito, EIRL](#)

22/10/2021 15:50

[Editora Emanuel, SRL](#)

25/10/2021 10:57

[Editora M&K, SRL](#)

22/10/2021 20:09

[Trim Investment, SRL](#)

22/10/2021 18:41

[Fotomegraf, SRL](#)**Comentarios** interesado

22/10/2021 17:11

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: [CM / 27/8/2021 10:12 \(UTC -4 horas\)\(\(UTC-04:00\) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan\) / 10/9/2021 16:00 \(UTC -4 horas\)\(\(UTC-04:00\) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan\) / 29/9/2021 07:56 \(UTC -4 horas\)](#)

Aprobar consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificación de contrato**Paso 1 - Sequential**

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento**DO1.BDOS.1144512 se ha creado correctamente.**[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia](#)

22/10/2021 10:17

El procedimiento DO1.REQ.1143017**ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia](#)

22/10/2021 14:42

El procedimiento**DO1.BDOS.1144512 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia](#)

22/10/2021 14:42

**El procedimiento DO1.REQ.1143017
ha pasado de estar En aprobación a
estar Aprobada.**

[Martin Abel Torres Diaz](#)

22/10/2021 14:46

**El procedimiento DO1.REQ.1143017
ha pasado de estar Aprobada a estar
En edición.**

[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia](#)

22/10/2021 14:54

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1079641**

[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1079641](#)

1/11/2021 15:18

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1079641**

[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1079641](#)

1/11/2021 15:18

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1079641**

[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1079641](#)

1/11/2021 15:18

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1079641**

[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1079641](#)

1/11/2021 15:18

Mensaje - Recibido **DO1.AWD.1079641**

[Jessica Yessenia Gonzalez Heredia - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social](#)
[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1079641](#)

1/11/2021 15:18

[Ver más »](#)